

梧州市人民医院医防康融合及数字新基建
提升项目-健康管理中心接待大厅（导视）
安装工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：梧州市人民医院
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

2024年04月15日

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.1
工程计价软件测评合格编号：2016J03*2016A03

梧州市人民医院医防康融合及数字新基建
提升项目-健康管理中心接待大厅（导视）
安装工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 梧州市人民医院
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年04月15日

复 核 时 间： 2024年04月15日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目-健康管理中心接待大厅（导视）安装工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
LED屏背景墙改造工程（一楼）			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
LED屏背景墙改造工程（三楼）			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
人民医院健康管理中心接待大厅（导视）安装工程-标牌标识			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目-健康管理中心接待大厅
(导视) 安装工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
LED屏背景墙改造工程（一楼）							
		分部分项工程					
	0115	其他装饰工程					
1	011207001001	LED屏安装背景墙间墙封板 1、轻钢龙骨支撑，木工板基层，饰面板	m ²	9.08			
2	011501008001	LED屏内嵌盒 1、LED屏内嵌盒，木工板，深度10cm	m ²	4.50			
3	011105006001	不锈钢踢脚线 1、不锈钢拉丝踢脚线，高120mm， 1.2mm厚	m ²	0.39			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
LED屏背景墙改造工程（三楼）							
		分部分项工程					
	0115	其他装饰工程					
4	011606002001	拆除原饰面板材背景	m ²	11.65			
5	011207001001	LED屏安装背景墙间墙封板 1、轻钢龙骨支撑，木工板基层，6mm 埃特板封板	m ²	11.65			
6	011501008001	LED屏内嵌盒 1、LED屏内嵌盒，木工板，深度10cm	m ²	6.70			
7	011105006001	不锈钢踢脚线 1、不锈钢拉丝踢脚线，高120mm， 1.2mm厚	m ²	0.54			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目-健康管理中心接待大厅
(导视) 安装工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
8	011407001001	背景刷二遍腻子	m ²	11.65			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
人民医院健康管理中心接待大厅（导视）安装工程-标牌标识							
		分部分项工程					
	0115	其他装饰工程					
9	011508002001	正门门头字 1、8个字，厚6cm，亚克力平面，UV精喷描边字，拉丝不锈钢精工围边，高空安装 2、内容：健康管理医学中心 3、单个规格：100*100cm，成品字体，样式详效果图	个	8			
10	011508005001	背景墙标题字 1、厚1.8cm，高密度雪弗板雕刻造型，烤漆，喷烤汽车清漆 2、内容：健康管理医学中心 3、单个规格：50*50cm，成品字体，样式详效果图	个	8			
11	011507001001	接待前台背景墙 1、厚度4cm，高密度雪弗板激光雕刻，打磨，喷烤木纹肌理，汽车清漆，外层套瓷白亚克力，造型激光雕刻 2、规格：580*100cm 3、成品，样式详效果图	m ²	5.80			
12	011507001002	窗口悬挂标识牌	m ²	1.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目-健康管理中心接待大厅
(导视)安装工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、厚度2cm，高密度雪弗板激光雕刻，打磨，喷烤木纹肌理，汽车清漆，外层套瓷白亚克力，造型激光雕刻，造型叠加，内容丝印 2、单套规格：80*35cm，共6套，成品，样式详效果图					
13	011507001003	走道悬挂指示牌 1、厚度2cm，高密度雪弗板激光雕刻，打磨，喷烤木纹肌理，汽车清漆，外层套瓷白亚克力，造型激光雕刻，造型叠加，内容丝印 2、内容：科室指向吊牌，成品，样式详效果图 3、单个规格：240x35cm，共9套	m ²	7.56			
14	011507001004	楼层导视索引 1、厚度2cm，高密度雪弗板激光雕刻，打磨，喷烤木纹肌理，汽车清漆，外层套瓷白亚克力，造型激光雕刻，造型叠加，内容丝印 2、内容：楼层导视牌，成品，样式详效果图 3、单个规格：60*100cm，共3套	m ²	1.80			
15	011507001005	科室牌 1、厚度1.8cm，橡木激光雕刻，打磨，喷烤木纹肌理，汽车清漆，外层套瓷白亚克力，造型激光雕刻，造型叠加，图文丝印 2、内容：科室牌，成品，样式详效果图 3、单个规格：16*36cm，共50个	m ²	2.88			
16	011507001006	人员一览表 1、厚度2cm，高密度雪弗板激光雕刻，打磨，局部喷烤木纹肌理，汽车清漆，外层套瓷白亚克力或透明亚克力，造型激光雕刻，造型叠加，内容丝印+UV精喷 2、内容：医疗团队一览表，成品，样式详效果图 3、单个规格：240*120cm，共3套	m ²	8.64			
17	011507001007	科普，党建文化墙 1、厚度2cm，高密度雪弗板激光雕刻，打磨，喷烤木纹肌理，汽车清漆，外层套瓷白亚克力或透明亚克力，造型激光雕刻，内容丝印 2、内容：健康科普，健康宣教，成品，样式详效果图 3、单个规格：240*120cm，共15套	m ²	43.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

规费、增值税计价表

工程名称：梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目-健康管理中心接待大厅
(导视) 安装工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
LED屏背景墙改造工程（一楼）				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法_1			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
LED屏背景墙改造工程（三楼）				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法_1			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
人民医院健康管理中心接待大厅（导视）安装工程-标牌标识				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

